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OFICIALIZA CONVENIO SUBSIDIO, SUSCRITO

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Y EL
COMITE INNOVACHILE, PARA LA EJECUCION DEL

Universidad
de Antofagas PROYECTQ DENOMINADO “OPTIMIZACION Y
Departamento de Decretacion VALIDACION TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION
Secretaria General DE PERLAS LIBRES EN ABALON ROJO, HALIOTIS
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA RUFESCENS PARA HABILITAR UN NUEVO

SECTOR PRODUCTIVO EN LA ACUICULTURA",
CODIGO 15VEIID-45595

,,v.“'/
,‘Jf
DEGRETO N2 38
ANTOFAGASTA, V2 ENE. onis

VISTOS: Lo dispuesto en los D.F.L. N2 11 y 148,
ambos de 1981 y D.S. N2 342, de 2014, todos del Ministerio de Educacidn; D.E. N2 3553 de 2010, que
fija tabla de subrogacién de los cargos directivos de la Universidad de Antofagasta.

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolucion Exenta N° 117, de 01 de
diciembre de 2015, de InnovaChile Corfo, se aprobd el Convenio de Subsidio suscrito el 05 de
noviembre de 2015, entre el Comité InnovaChile y la Universidad de Antofagasta.

2. Que, mediante oficio VRE N°® 050, de 06 de enero de
20186, de la Vicerrectoria Econémica, se ha solicitado la oficializacion del convenic subsidio, suscrito
entre la Universidad de Antofagasta y el Comité InnovaChile, para la ejecucién del proyecto
denominado “Optimizacién y validacion tecnolégica de la produccién de perlas libres en abalén rojo,
haliotis rufescens para habilitar un nuevo sector productivo en la acuicultura”, cédigo 15VEND-45585, a
cargo del investigador don Rubén Araya Valencia.

3. Que, en mérito de lo anterior,
DECRETO:

OFICIALIZASE el convenio subsidio, suscrito entre Ia
Universidad de Antofagasta y el Comité InnovaChile, para la ejecucion del proyecto denominado
“Optimizacién y validacion tecnolégica de la produccion de perlas libres en abalén rojo, haliotis
rufescens para habilitar un nuevo sector productivo en la acuicultura”, cédigo 15VEID-45595, a cargo
del investigador don Rubén Araya Valencia, cuyo texto es el siguiente:

“INICIO DE TRANSCRIPCION

CONVENIO DE SUBSIDIO
VALIDACION Y EMPAQUETAMIENTO DE INNOVAGIONES BASADOS EN +D
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Y

COMITE INNOVACHILE
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En Antofagasta, a 5 de noviembre de 2015, entre el Comité InnovaChile, RUT N° 60.706.069-K,
Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccion, en adelante e indistintamente
“InnovaChile” o “Comité”, representado segun se acreditara, por su Director Regional {S) de Corfo
Antofagasta, don Juan Ignacio Zamorano Suarez, cédula nacional de identidad N°8.493.262-C,
domiciliados en Avenida José Miguel Carrera N° 1.701, piso 8, comuna de Antofagasta, de la Region
de Antofagasta y la Universidad de Antofagasta, RUT N°70.791.800-4, en adelante “beneficiano”,
representado, segin se acreditard, por don Luis Alberto Loyola Morales, cédulz racional de
identidad N° 4.625,989-0, domiciliados para estos efectos en Angamos N° 801, comuna de
Antofagasta, Regién de Antofagasta, se ha convenido |0 siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1. InnovaChile, mediante Resolucién (E) N° 240, de 2015, de la Direccidn Ejecutiva del Comite,
aprobé las bases del instrumento denominado “VALIDACION Y EMPAQUETAMIENTO DE
INNOVACIONES BASADOS EN I+D”, dada a ¢onocer, mediante aviso publicado el 22 de mayc
de 2015, en el Diario Publimetro y cuyo texto fue oportunamente puesto a disposicidn de los
interesados a través del sitio Web de Carfo, en adelante las “bases”.

2. La Resolucion (A) N° 277, de 2011, modificada por Resolucién (A) N° 24, de 2013, ambas de
la Direccion Ejecutiva del Comité InnovaChile, que aprobé las “Bases Administrativas Generales
para los Instrumentos y Lineas de Financiamientc del Comité InnovaChile’ en adelante las
“Bases Administrativas Generales”.

3. E! Acuerde N° 1.3, de la Sesién N° 269, de! Subcomité de Innovacién Empresarial, celebrada el
23 de septiembre de 2015, puesto en ejecucidén mediante Resolucion {E} N° 483, de 2015], de
la Direccion Ejecutiva del Comité, en que se resolvid aprobar el cofinanciamiento del proyecto
presentado por el beneficiario, denominado “OPTIMIZACION Y VALIDACION TECNOLOGICA
DE LA PRODUCCION DE PERLAS LIBRES EN ABALON ROJO, HALIOTIS RUFESCENS
PARA HABILITAR UN NUEVO SECTOR PRODUCTIVO EN LA ACUICULTURA™ codigo
15VEIID-45595, en adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

4, Elbeneficiario, es Ia entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del proyecto. De este
modo, es el sujeto activo y pasive de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el
presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de los gastos ¥ actividades,
realizados por éste o terceros que participan en el proyecto. Las demas categorias de
participacién, segin corresponda, deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las
respectivas bases y en conformidad al contenido del proyecto.

SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacion del beneficiario.

En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto del convenio
y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma prevista en la propuesta
aprobada por InnovaChile.

El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las Bases y en el
presente convenio de subsidio, en ese orden de prelacion.

El objeto general del presente convenio de subsidic y por consiguiente del proyecto es “validar y
optimizar la tecnologia de produccién de perlas de abalon rojo (haliotis refescens) desde su
escala de prototipo hacia una produccién precompetitiva, generando un paquete tecnoldgico
transferible a la industria acuicola global”.

El beneficiario debera dar cumplimiento a los objetives especificos, resultados, productos, hitos de
continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos financieros, establecidos
en el proyecto. Sera facultad de InnovaChile calificar el cumplimiento de estas circunstancias, asi
como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten tales conceptos durante el

desarrollo del proyecto.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, seran gjecutadas por el beneficiario, y/o por los
demas participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, contados desde la fecha de fotal
tramitacion de la Resolucién que apruebe el presente convenio de subsidic, o del Gitime acto
administrativo &i corresponde, [a gque se entenderd como fecha de inicio dei proyecto. )
Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prérroga deb_ef'a ser
fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucidn del

proyecto, dirigido a InnovaChile.
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CUARTO.- Costo del proyecto.
E| costo total estimado del proyecto es la suma de $253.380.000.- (doscientos cincuenta y tres

millones trescientos ochenta mil pesos).

QUINTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurrira al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una suma de
hasta $163.880.000.- (ciento sesenta y tres millones ochocientos ochenta mil pesos),
equivalente al 64,7% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio serd establecido sobre |a
base de los costos reales en que incurra el beneficiario en ia ejecucion del proyectd, sin que dicho
monto pueda exceder el monto méaximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecide’en esta

clausula.

SEXTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o de los
demas participantes, segln corresponda, la suma de $89.500.000.- (ochenta y nusve millones
quinientos mil pesos).

El beneficiario sera responsable de enterar estos aportes en las proporciones que establece el
proyecto.

Estos aportes deberan ser enterados durante la ejecucion de! proyecto, para cuyo efecto el
beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los demas participantes si
corresponde.

Si el costo real del proyectc excediese el mento total de lo presupuestado en su adjudicacion, sera
de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzea, asumiendo el mayor ccsto que
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el
mismo.

Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones de gastos
aprobadas por InnovaChile, fuere menor que el presupuesto adjudicade, el beneficiario debera
restituir el monto del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el
Subcomité, calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante Ia
relacién aporte beneficiario (incluye el de los demas participantes si corresponde)/aporte InnovaChile,

SEPTIMO.- Calendario de desembolsos e informes.
El subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de desembolsos e

informes:
_-N* Informe? )z i
N/A Anticip
1° de avance | Mes 6 de ejecucién. | Cuota 2 $65,552.000.-
2° de avance | Mes 15 de ejecucién. N/A N/A
Final El Informe Final se entregara a N/A N/A
InnovaChile dentro de los 30 dias
corridos siguientes al término del
plazo de ejecucion.

Cada informe de avance deberd contener, hasta los 30 dias corridos anteriores a la fecha de la
respectiva entrega, la individualizacién de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no
obtenidos y, cuando corresponda, la rendicidn de cuentas del periodo a informar

Tratandose de Organos de la Administracién del Estado, la entrega de los informes sefialados
precedentemente, es sin perjuicio de la obligacién de enviar al Comité InnovaChile los informes
mensuales vy final de la inversion de los recursos percibidos, dentro de los 15 primeros dias habiles
del mes siguiente al que se informa, conforme a lo dispuesto en el articulo 26 de fa Resolucion N°
30, de 2015, de Contraloria General de la Reptblica, gue fij¢ normas de procedimiento sobre
rendicién de cuentas de fondos publices.

Por su parte, el informe final, debera contener los resultados totales de las actividades desarrolladas
durante teda la ejecucion del proyecto.

Se establece como hito técnico, la entrega al sexto mes de ejecucién del proyecto, de un informe que
contenga el estado de avance con los principales resultados parciales obtenidos del proyecto a esa

fecha.
La verificacion del cumplimiento del hito técnico corresponde a la Subdireccion de Innovacién

Empresarial.
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OCTAVO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio seran:

a. La total tramitacién de la Resolucidon de InnovaChile que apruebe el convenio de subsidio, o del
Ultime acto administrativo, segin corresponda.

b. Lla enfrega por parte del beneficiario de las garantias referidas en la clausula siguiente, si
corresponde, salve que el beneficiario sea un Organo de la Administracion del Estado.

c. Declaracion jurada del beneficiario, que indique que esta al dia en el pago de las cotizaciones de
seguridad social, y del seguro de desempleo. De acuerde al instrumento que corresponda,
tratdndose de personas naturales, ademas deberd indicar que se encuentra ai dia en el pago del
impuesto global complementario ¢ del impuesto (nico establecide en el N° 1°, del articulo 42, de
la Ley sobre Impuesto a la Renta; y en el caso de personas juridicas, se exigira estar al dia,
respecto del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley de la
Renta, en ambos casos, autorizando a InnovaChile para verificar dicha informacién si fuere
necesario,

d. La certificacién de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registra de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos Pablicos de Corfo, establecido en la ley N° 19.862.

Una vez verificadas las condiciones sefaladas, InnovaChile hara entrega de la cuota inicial. La
entrega de las cuotas siguientes, si corréspondiere, se encentrara supeditada, al menos, al
cumplimiento de las condiciones sefialadas en las letras b), en su caso, y ¢) anteriores, y a la
aprobacién de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y de los resultados
obtenidos y no obtenidos; y de la entrega de la rendicion de cuentas, en relacion a la cuota anterior.
Cada desembolso del subsidio, se entregara dentro de los diez dias hébiles siguientes a la fecha de
verificacion del cumplimiento de les requisitos antes sefialados.

NOVENCOC.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias de conformidad a lo sefialado en los parrafos

siguientes:

a. Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, ¢ de cada cuota de éste,
segln corresponda, el beneficiario debera entregar, a satisfaccién y en favor del Comite Innova
Chile, RUT: B0.706.069-K, cauciones consistentes, ya sea en, boletas de garantia bancaria de
gjecucién inmediata, depésitos a plazo, polizas de seguro de ejecucion inmediata o Certificados
de Fianza otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de

los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento
de garantia, en caso que por su naturaleza ia contempie, deberd expresar que su objefivo
consiste en “garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por InnovaChile, para la
ejecucién del proyecto (sefialando el nombre del proyecto y su c6digo)” debiendo tener una
vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance ylo
final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe el respectivo informe y
rendicion correspondiente. Para la devolucién de la garantia correspondiente al Gitimo o (nico
desembolso, ademéas de la aprobacién del Informe Final y rendicién correspondiente, se
requerira la restitucién total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.

b. Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del subsidio, o de
la primera cuota de éste, segin correspanda, el beneficiario, debera, ademd$,; entregar una
caucién de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para garantizar el fiel cumplimiento
del convenio de subsidio per, al menos, el 3% del monto total del subsidio. La glosa de este
instrumento, en caso que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
“garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y cadigo)". Esta garantia tendré por
fin cautelar, entre otros aspectos, el pago de multas que se devenguen durante [a ejecucion dei
proyecta, y debera tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de presentacion
del informe final Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y
se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Las garantias deberan constituirse y presentarse dentro del plazo de 30 dias, contados desde |a
fecha en que se comunique al beneficiaric la aprobacién del proyecto. Antes de la fecha de
vencimiento de este plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de
hasta 15 dias mediante correc electrénico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacion por la
autoridad competente.
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Si cualquiera de los documentos de garantia se entrega una vez transcurrido el plaze sefalado en ¢l
parrafo precedente, o su prorroga, segln sea el caso, InnovaChile cobrara una multa de 1 U.F. (una
Unidad de Fomento) diaria por cada dia posterior al vencimiento, con tope de 30 U.F. (treinta
Unidades de Fomento) por cada evento.

Si wanscurridos los plazos sefialados, no se ha presentado cualquiera de los documentos de
garantia, InnovaChile tendra por desistida la pestulacién, o pondra término anticipado al proyecto.
Asimismo, la no renovacién oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de InnovaChile,
facultara al Comité para ejecutar las garantias que se encuentren vigentes y para poner término
anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva [a garantia ejecutada, ni se ponga
térming anticipado al proyecto, el beneficiario serd sancionado con una multa de 2 U.F. (dos
Unidades de Fomento) por cada dia corrido de atraso en la renovacion, con un tope de 30 U.F.
(treinta Unidades de Fomento). Se entendera que la renovacidon es “cportuna” cuando los
documentos que dan cuenta de ella, son recepcionados materialmente por InnovaChile, al menes
con 3 dias de anticipacién al vencimiento de la garantia en poder del Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademds, en forma excepcional por
terceros, previa aceptacién de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere
segin su naturaleza, que garantizan al beneficiario {aue debers individualizarse) por “el correcto uso
del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos), o por “el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio” {en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira la entrega
de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerd las acciones administrativas v
judiciales correspondientes, ante la existencia de cualguier saldo requeride, pendiente de devolucidn,
en el contexto de ejecucién del proyecto ante el Comité.

DECIMOQ.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.
Durante la ejecucion del proyecto el beneficiario debera aplicar el siguiente procedimiente para las

adquisiciones que efectle en el contextc de ejecucion del proyecto:

a, Todas las adquisiciones y contrataciones por mentos superiores 2 $10.000.000.- (diez millones
de pesos) netos, deberan ser previamente autorizadas por InnovaChile. Para este efecto, el
beneficiario debera presentar al Comité tres cotizaciones firmadas por los proveedores
respectivos. Las cotizaciones recibidas por correo electronico por el beneficiario, deberan contar
con fima electrénica del proponente. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la
adquisicion o confratacion con un nimero menor de cotizaciones,

b. La autorizacién mencionada, debera solicitarse en forma previa a la contratacion o adquisicion,
mediante comreo electrénico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacién. InnovaChile tendra
un plazo de 4 dias para responder fa solicitud.

c. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere soficitado autorizacion
previa, InnovaChile sdlo reconocera la cotizacion de menor valor,

d. InnovaChile rechazara el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado autorizacion ni
efectuado las 3 cotizaciones previas.

Este procedimiento serd de aplicacién general, salvo que el beneficiario se rija por la ley N° 19.886

de Bases scbre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, en cuyo caso

aplicara dicha normativa para las adguisiciones y subcontrataciones.

UNDECIMO.- Cambios de profesionales y personal dedicado al proyecto.

El beneficiario debera dedicar efectivamente a la ejecucion de! proyecto el personal comprometido.
Podra cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el mismo, siempre que
quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo
innovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos. La
circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente con la propuesta del
reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile mediante correo electrénico dirigido al
ejecutivo, dentro del término de 10 dias contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile
rechazase todos o algunos de los reemplazantes, €l beneficiario debera proponer nuevos sustitutos
=n un plazo de 7 dias, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos
de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad necesaria, se
pondra término al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas establecidas
en el numeral 13.3.1 de las Bases Administrativas Generales y en la clausula vigésima de! presente
convenio.

Se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido en el
parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacién de InnovaChile.
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DUODECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnavaChile o quién este designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la

informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se desarrolla

conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes cotresponden a |a realidad y

para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio.

Para permitir la verificacién del cumplimiento de los objetivos, resultados criticos, ejecucion

apropiada prevista, v el correcto uso de los recursos del subsidio, el beneficiario debera cefiirse, a lo

senalado en las bases, y cumplir con lo siguiente:

a. Uevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b. Entregar la informacion vy documentacién de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de la
Republica. El beneficiario debera mantener y conservar estos documentes durante los tres afios
siguientes al término del proyecto.

¢. Entregar la informacién y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los medios
computacionales dispuestos para tales efectos.

d. Otorgar a InnovaChile, al organismo que el Comité determine y a Contraloria General de la
Republica, todas las facilidades y colaboracion necesaria para visitar y verificar en el lugar de
ejecucion las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio.

DECIMO TERCERO.- Seguimiento e informes.

InnovaChile podra hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, por los demas
participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos efectos,
tratandose de contratacién de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y- control debera
constar en los contratos que suscriba el beneficiaric con dichas entidades, siendo responsable de
incumplimiento de sus obligaciones en caso de omisidn, y si de ella se derivan dificultades para
realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante lo anterior, InnovaChile no asume la
co-direccion o co-gjecucion del proyecto, siende la ejectcién del mismo de exclusiva responsabilidad
del beneficiario.

El beneficiario debera cumplir el convenic en relacion a la entrega de informes establecidos en la
clausula séptima. Estos informes, deberan contener al menos, la individualizacion de fas actividades
ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el periodo a
informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria
Generai de |a Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a [as respectivas bases.
InnovaChile podra selicitar Informes de Avance Extraordinarios en los periodos que se determine en
funcién del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, Ia
modificacion del presente convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacién o formulara observacicnes a los Informes de Avance, extraordinarios
y Final en el plazo de 30 dias, contados desde su recepcion material, o desde la revisidn en terreno,
seqyn corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modiicaciéon o complementacion de los informes por parte de
InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal solicitud dentro de 10 dias contados desde el
respectivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los
antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencide el ditimo
término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de 45 dias.
InnovaChile exigira la modificacién de la fecha de vencimiento de las garantias si el beneficiario
entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar.

Los informes que no contengan toda la informacién solicitada o que no adjunten todos los
antecedentes de respaldo que se requieren para su andlisis tanto técnico como financiero, o No se
adjunten en copia legible, se entenderan como no presentados. InnovaChile comunicard esta
circunstancia al beneficiaric, dentro del términc de 5 dias contados desde la recepcion det Informe,
estableciéndole un plazo que no podra exceder de 5 dias desde la recepcion de la comunicacion,
para reenviar el Informe en regla. Transcurrido este Gltimo término sin que el Informe se haya
reingresado conforme, comenzara a computarse [a muita per incumplimiento en la entrega oportuna
de informes sefialada en el parrafo final de este numeral,

En relacion a las personas o entidades receptoras del sector privado y, habiéndose verificado los
supuestos establecidos en et articulo 23 de la Resolucion N° 30, de 20715, de Contraloria Genera! de
la Republica, la documentacién relativa a la rendicién de cuentas podra encontrarse y permanecer
materialmente en peder del beneficiario y/o coejecutores, segun corresponda, quienes deberan
permitir y facilitar a Contraloria General de la Replblica, el iibre y completo acceso a dicha
documentacion,




UA

Univers‘iktfad <
de Antofagasta

Departamento de Decretacion
Secretaria General

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, InnovaChile aplicard una
multa de 1 U.F. {una Unidad de Fomento) por cada dia de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta
Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el Comité decida, en mérito del atraso
producido, desestimar la continuacién de! proyecto, resolvienda el término anticipado al proyecto,
debiendo aplicarse a ia devolucién del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las
Bases Administrativas Generales, y en la clausula vigésimo primera del presente convenio.

DECIMO CUARTO.- Modificaciones del proyecto.

Se podra introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre que é€stas no

alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusién, sustitucién o

retiro de los participantes del respective proyecto. Lo sefialado en esté parrafo, debera gjecltarse en

conformidad a las restricciones que sobre esta materia establezcan las respectivas bases.

Las modificaciones exigidas por InnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y sujetas a

ratificacion posterior por InnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del beneficiario, seran

ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a través del SGP. Solicitada alguna modificacién,

InnovaChile tendra un plazo de 7 dias para aprobarla o rechazaria, contados desde el requerimiento.

Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a innovaChile, deban ser conocidas y

resueltas por el Subcomité, se presentaran con la debida justificacién y anticipacion, mediante correo

electrénico dirigido al ejecutivo técnico, Una vez ingresadas, deberan ser presentadas a

consideracion del organg sefalado en la sesidn mas proxima, y la decisidn comunicada al

beneficiario en un plazo de 7 dias, contados desde su aprobacion o rechazo.

En funcién del buen desarrollo del proyecto, InnovaChile podra reasignar fondos entre las distintas

cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecucion y facilitar el logro de sus objetives.

El beneficiario podra introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorizacion previa del

Comité, o sujeto a su ratificacion.

a. Autorizacion previa: Se debera remitir a InnovaChile una solicitud de reasignacion de fondos
entre cuentas para el pericdo no rendide con la debida justificacién y anticipacién, mediante
correo electronico dirigide al ejecutivo técnico.

InnovaChile decidira la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciara al respecto en un plazo
de 7 dias contados desde el requerimiento. Declarada la pertinencia de la solicitud, &
beneficiario tendrd un plazo de 20 dias para ingresar toda la informacién correspondiente al
SGP. El beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 10 dias
mediante correo electronico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacién por la autoridad
competente. Transcurrido el plazo de 20 dias sefialado, ¢ vencida la prérroga concedida al
efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de 20 dias.

Como maximo se podra solicitar 1 reasignacién por cada 8 meses de duracidn dei proyecto. Esta
solicitud debera realizarse al menos 1 mes antes de [a fecha de entrega del informe de avance o
final. Asi, en un proyecto cuya duracién sea de 12 o de 15 meses, se tendrd derecho a un
maximo de 2 reasignaciones.

b. Ratificacién: InnovaChile podra reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que se
efectien sin previa autorizacién, siempre y cuando se traduzcan en el financiamiento de
actividades que sean calificadas fundadamente como “pertinentes” (esto es, que hayan permitido
facilitar e! logro de los objetivos del proyecto) por InnovaChile, y no excedan del 30% del monto
del subsidio otorgado para el respectivo periodo de rendicién. En caso de no contarse con esta
validacion técnica, InnovaChile objetard el gasto y no lo reconocerd para los fines de su
rendicidn.

DECIMO QUINTO.- Propiedad intelectual e industrial de los resultados.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la informacion,
inventos, innovaciones tecnolégicas, procedimientos, planos y demas documentos, perteneceran al
beneficiario o a los ofros participantes conforme a lo que éstos hayan estipulado. En consecuencia,
les corresponderd a los beneficiarios y demas participantes amparar en los registros
correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios
sobre los resultados del proyecto. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacién sensible en los capftulos del informe destinados al efecto.

DECIMO SEXTO.- Difusién, transferencia y utilizacién de resultados.

La difusién y transferencia de los resultados se realizara de acuerdo a lo establecido en el proyecto.
El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulacion del proyecto, la utilizacion y
distribucién de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes del

mismo para actividades de difusion.
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Durante la ejecucién del Proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

- Proporcionar a InnovaChile informacidon acerca de las actividades y otorgar las facilidades
necesarias para dicho objeto. ‘

- Apoyar y participar activamente en los eventos que realice InnovaChile para promocionar los
resultados parciales y finales del proyecto.

- Realizar difusion y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el proyecto y
de acuerdo a lo requerido por InnovaChile.

- Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto.

- Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del proyecto

de forma que haga notoria la contribucion de InnovaChile a su ejecucion, dentro del plazo de 1
mes desde su adquisicion o realizacidon. Asimismo, en toda actividad pdblica que se sfectie para
difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecucion, asi coma también en medios
escritos o audiovisuales, debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo y/o
por InnovaChile. Las bases determinan respecto de quien deberan cumplirse estas cbligaciones
(Corfo, InnovaChile © ambos). En ausencia de norma especifica, se entendera que sera respecto
de Corfo.
Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovacion para la Competitividad,
circunstancia que le serd comunicada al beneficiario junto con el hecho de haberse dictado la
resolucion que aprueba el presente convenio de subsidio, se debera sefalar, ademas, que "Este
proyecto es desarrollado con aportes del Fondo de Innavacién para la Competitividad™.

- Remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los resultados intermedios o

finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

InnovaChile sancionara con multa de 5 U.F. {cinco Unidades de Fomento) por cada evento, el
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30 U.F. (treinta Unidades
de Fomento).

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de cinco afios, el beneficiario se
obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra informacion sobre los
resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitade por InnovaChile. El
beneficiario asume esta obligacidn por el 610 hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de
InnovaChile.

DECIMO SEPTIMO.- Suspension de ia ejecucin del proyecto.

InnovaChile podra suspender, de oficic o a peticidn del beneficiario, la ejecucidn del proyecto, y en
consecuencia, el plazo del convenio; en caso de producirse circunstancias graves, de caracter
transitorio, que impidan su normal ejecucion.

La suspension de oficic deberd adoptarse fundadamente, previa audiencia del beneficiaria, y
comunicarse a éste debidamente.

En caso de solicitud del beneficiario, la suspension deberé fundarse en circunstancias no imputables
a éste y acompafiarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose mediante cerreo electronico
dirigido al ejecutivo técnico. InnovaChile decidird la pertinencia y se pronunciara al respecto,
comunicando su decisién al beneficiario en un plazo de 15 dias, contados desde el requerimiento. La
suspension solo podra ser solicitada una vez durante el plazo de ejecucion del proyecto, y no podra
exceder de la mitad del plazo criginalmente aprobado.

Autorizada la suspensién InnovaChile rechazara cualguier gaste efectuado con cargo al proyecto
durante este periodo.

En ambos casos, el plazo de suspensién se contara desde que InnovaChile comunique su decisidn.

DECIMO OCTAVO.- Suspensién de pagos y de gastos.

La continuidad en la entrega de recursos, quedara sujeta a la evaluacion que InnovaChile haga del
avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la entrega de los documentos de
garantias respectivos, en su caso.

InnovaChile podra suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el proyecto no
se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o parcialmente sus
obligaciones. En estos casos, InnovaChile dispondré las medidas que considere adecuadas para
corregir las deficiencias que notare o para poner término anticipado al proyecto.

Asimismo, el beneficiaric estara obligade a informar a InnovaChile y proponer el termino anticipado
del proyecto, si llegase a la conviccidn de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados; no
podra ejecutarse dentro de parametros razonabtes, o cuando no pueda enterar su aporte 0 el de los
demdas participantes en el proyecto.

InnovaChile podra, con anterioridad a la total formalizacion del cierre anticipado, ordenar al
beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En tal
caso, solo se podran aceptar gastos asociades a actividades realizadas hasta la fecha de
comunicacion de dicha orden.
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DECIMO NOVENO.- Término del proyecto y del convenic.

El provecto se entendera terminado una vez que InnovaChile apruebe el Informe Final;, o se dé
término anticipado al proyecto conforme z lo establecido en las bases, y en las clausulas vigésima y
vigésimo primera siguientes. &l convenio de subsidio se entenderi terminado una vez que el
beneficiario cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluido el pago de multas y
la devolucién de saldos no rendidos, no ejecutados u observados resultantes de las revisiones de
informes.

VIGESIMO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al beneficiario.
InnovaChile podra poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del beneficiario
en las siguientes situaciones.

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto, por
causa no imputable a la falta -de diligencia del beneficiaric, calificada debidamente per
InnovaChile.,

b. Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados, no
podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario no pedra enterar la
parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a la falta de diligencia del
beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile.

¢. Oftras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de sus
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile,

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud.
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado anticipadamente el
provecto, desde la total tramitacién de la resolucién que lo declara, sin perjuicio de lo estabiecido en
el Ultimo parrafo de [a clausula décimo cctava del presente convenio.
En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un Informe Final de cierre, dentro del plazo
prudencial que se establezca en |a Resolucion de términe anticipado, &l cual no podra exceder de 30
dlas, contados desde la total tramitacion de la misma.
El benefictario deberd restituir tode saldo no gastade, no rendido u observade d@l subsidic que
tuviere en su poder a la fecha de término sefialada en la resolucién respectiva, en-el plazo prudencial
que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la
garantia por anticipes que obre en poder del Comité y que se contara desde el requerimiento del
saldo a devolver. Para el célculo del saldo a devolver, se aplicara el criterio establecido en el parrafo
final del subnumeral 10.2 de las Bases Administrativas Generales y en el parrafo final la ¢lausula
sexta del presente convenio. El Comité hara efectiva la garantia por anticipo constituida si el
beneficiario no realizare Ia restitucién dentro del plazo.

VIGESIMO PRIMERO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al
beneficiario.

InnovaChile podra poner témmino anticipade al proyecto en caso que el beneficiario incumpia
negligentemente o con falta de la diligencia debida sus cbligaciones. Constituyen incumplimiento
culpable, las siguientes situaciones:

a. Negar o dificultar labores de seguimiento.

b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

¢. No dar aviso a InnovaChile, en tiempo y forma, acerca de |a imposibilidad de enterar los
aportes de su responsabilidad y/o de los demas participantes.

d. Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por
innovaChile,

f. Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzaré los resultados esperados,
no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario no podra enterar
la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable 2 la falta de diligencia del
beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile.

g. Enlas rendiciones:

- Dupiicidad en la rendicién de respaldos de gastos.

- Simulacion de actos o contratos.

- Valoracion de gastos por scbre el valor de mercado.

- Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito ¢ débito} falsos o
adulterados. o o

h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desemperic de sus
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.
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En este caso, el beneficiario debera restituir Ia totalidad de! subsidio recibido expresado en Unidades
de Fomento a la fecha en que InnovaChile le comunique por escrito el término anticipado del
proyecto, y que seran convertidas a moneda nacional en la fecha de pago. Si producto de esta
operacion, resulta una suma menor &l valor nominal del subsidio entregado, debera restituirse este
Gltimo (valor nominal). La restitucién se tendré que realizar dentro de 15 dias contados desde la
notificacion del término anticipado al beneficiario. InnovaChile hara efectiva la garantia por anticipo
constituida si el beneficiaric no realiza la restitucién dentro del plazo fifado. Sin perjuicio de lo
anterior, se exigira el pago de las muitas que se devenguen en ei tiempo intermedio, y si
correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO.- Aceptacién y obligatoriedad de las bases.
Ef beneficiario declara conocer vy aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases.

VIGESIMO TERCERQ.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidic que pudiesen ser objeto de controversias o dudas
en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y todo otro conflicto
interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serén resueltas por InnovaChile. El beneficiario
podra formular a InnovaChile alcances en materia de interpretacion para la correcta ejecucion del
proyecto, pera no seran de manera alguna, obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la
interpretacion definitiva que éste estime otorgarle a las cldusulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

VIGESIMO CUARTO.- Publicidad de los informes.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extracrdinarios y final es
plblica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la nomativa vigente,

Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC), o el sistema que lo sustituya o reempiace,
se pondra a disposicién del plblico, todo o parte de la informacidn que InnovaChile reciba a través de
los referides informes, a través del mecanismo establecido en las bases.

lnnovaChile podra difundir libremente y sin limitaciones de ningln tipo, haciendo mencién de la
autoria cuando corresponda, toda aquella informacién plblica acerca del proyecto que recibiera a
través de los informes.

Ademas, InnovaChile, aplicandc un cuidado razonable, tomara las medidas necesarias para evitar
divulgacion indebida de la informacién del proyecto, no puesta a disposicion del pblico de acuerdo a
lo sefialado en el segundo parrafo de esta clausula, que pueda afectar los derechos de las personas,
particularmente tratandose de la esfera de su vida privada o derechos de caracter comercial o
econdmico.

Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido 3 (tres) afios desde el término del Proyecto, InnovaChile
podra, de conformidad a la normativa vigente, poner a disposicion del publice a través del Repositorio
Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o reemplace, la totalidad de la informacion
contenida en los informes.

VIGESIMO QUINTO.- Domicilio.
Las partes fijan, para los efecios del presente convenio de subsidio, su demicilio en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEXTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don Juan Ignacio Zamorano Suarez como representante del Comité, consta de la
Resolucion (A) N° 31, de 2013, modificada por la Resolucidn (A) N° 55, de 2014, ambas de la
Vicepresidencia de la Corporacion de Fomento de la Produccion, que aprueba el texto del
Reglamento del Comité Innova Chile, la Resclucion (E) N° 1.780, de 2011 de la Vicepresidencia de la
Corporacion de Fomento de la Produccidn, la Resolucion (E)} N° 1.040, de 2011, del Director
Ejecutivo del Comité InnovaChile, en las que se establecen, entre otras, las facultades de los
Directores Regional de la Corporacion de Fomento de la Produccion; y de la Resolucion (A) N° 58 de
2015, de la Corporacion de Fomento de ta Produccién, y lo dispuesto en el articulo 79 y siguientes
del Estatuto Administrativo. .

La personeria de don Luis Alberto Loyola Morales para representar al beneﬁciario_, consta de
Decreto de Nombramiento N° 342, de 18 de agosto de 2014, del Ministeric de Educacion y de los
estatutos de la universidad.

L os documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.
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El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando un efemplar en poder de cada parte.

FIN DE TRANSCRIPCION”

Firman para su constancia:

Luis Alberto Loyola Morales, Rector Universidad de Antofagasta.
Juan Ignacio Zamorano Suérez, Director Regional (S) Corfo Antofagasta.

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

NDEZ DE LA CERDA
ENERAL (S)

Distribucion:
Secretaria General
Contraloria
Vicerrectoria Econdmica

Vicerrectoria de Investigacion, Innovacion y Postgrado
Direccion de Economia y Finanzas

Depto. Finanzas.

Direccién de Vinculacion y Comunicaciones

Jefe de Gabhinete Rectoria




