APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS FONDO REGIONAL PARA LA
PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO, SUSCRITO
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA Y LA UNIVERSIDAD DE
ANTOFAGASTA, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO “TRANSFERENCIA
RUTA SOLAR E HIDROGENO VERDE EN LA
REGION DE ANTOFAGASTA: UNA PLANIFICACION
ESTRATEGICA PARA EL  DESARROLLO
ENERGETICO LOCAL*, ANO 2025.

DECRETO EXENTO N2438
ANTOFAGASTA, 13 de junio de 2025.-

VISTOS: Lo dispuesto en los D.F.L. N2 11 y 148,
ambos de 1981 y D.S. N2 118, de 2022, todos del Ministerio de Educacion; Ley N2 21.094, sobre
Universidades Estatales.

CONSIDERANDO:

1. Que, por R.E. N°599, de 21 de abril de 2025, del
Gobierno Regional de Antofagasta, se aprobd el convenio de transferencia de recursos suscrito entre el
Gobierno Regional De Antofagasta y Universidad de Antofagasta para el desarrollo de la iniciativa Cod.
BIP 40067568-0, “TRANSFERENCIA RUTA SOLAR E HIDROGENO VERDE EN LA REGIQN DE
ANTOFAGASTA: UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
LOCAL".

2. Que, mediante la comunicacion electrénica de 13 de
mayo de 2025, el REG.VRE N°1086, de 30 de abril de 2025, ambos de la Vicerrectoria Econdmica, el
oficio DGI N°282, de 28 de abril de 2025, Direccion de Gestion de la Investigacion, el REG.RECT N°766,
de 24 de abril de 2025, de Rectoria, el oficio ORD N°00899, de 24 de abril de 2025, del Gobierno
Regional, se ha solicitado aprobar el convenio de transferencia de recursos fondo regional para la
productividad y el desarrollo, suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Universidad de
Antofagasta, para la ejecucion del proyecto denominado “Transferencia ruta solar e hidrégeno verde en
la region de Antofagasta: una planificacion estratégica para el desarrollo energético local”, afio 2025,
que cuenta con visto bueno de la Direccién Juridica.

3. Que, en mérito de lo anterior.
DECRETO:

1. APRUEBESE, el convenio de transferencia de
recursos fondo regional para la productividad y el desarrollo, suscrito entre el Gobierno Regional de
Antofagasta y la Universidad de Antofagasta, para la ejecucion del proyecto denominado “Transferencia
ruta solar e hidrégeno verde en la region de Antofagasta: una planificacion estratégica para el desarrollo
energético local”, afio 2025, cuyo texto es el siguiente:

“INICIO DE TRANSCRIPCION

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
CON
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

“TRANSFERENCIA RUTA SOLAR E HIDROGENO VERDE EN LA REGION DE
ANTOFAGASTA: UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO
ENERGETICO LOCAL”

ANO 2025


13 de junio de 2025.- 
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En la ciudad de Antofagasta, a comparecen el
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTHA, indistintamente el “GobiernoRegional”, persona juridica
de derecho publico, RUT N2 72.224.100-2, representada, segun se acreditara, por su Gobernador
Regional, don RICARDO DIAZ CORTES, cédula nacional de identidad nimero , ambos domiciliados
en calle Arturo Prat 384, piso N° 5, comuna y ciudad de Antofagasta, por una parte; y, por la otra, la
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, en adelante “LA UNIDAD TECNICA” , RUT.
70.791.800-4, representada por don MARCOS CIKUTOVIC SALAS, RUT.: , ambos con domicilio
en calle Avenida Angamos 601, comuna y ciudad de Antofagasta, y proceden a suscribir el siguiente
Convenio:

PRIMERO: Antecedentes

Como antecedente del Convenio que da cuenta el presente instrumento, las partes dejan
constancia de lo siguiente:

a. Que, El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, corresponde a un instrumento de
financiamiento con que cuenta el Gobierno Regional de Antofagasta, creado por el articulo 13 de
la Ley sobre Royalty a la Mineria N° 21.591 y con respaldo en la Ley de Presupuesto del sector
publico N° 21.722 del 2025, asi como también en Ley Organica Constitucional N2 19.175, sobre
Gobierno y Administracion Regional.

b. Que, el referido fondo esta destinado al financiamiento de inversion productiva, esto es, proyectos,
planes y programas que tengan por objeto el fomento de actividades productivas, de desarrollo
regional y la promocion de la investigacion cientifica y tecnoldgica, en linea con la estrategia
regional de desarrollo, las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las
actividades productivas y la Politica Regional de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacién
para el Desarrollo.

C. Asi mismo, la glosa 13 comun para los Gobiernos Regionales de la citada Ley de Presupuestos,
indica que mediante resolucién de la Subsecretaria de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e
Innovacion, se definiran las instituciones que podran ser beneficiarias y los ambitos de accion de
las iniciativas de innovacion, competitividad, ciencia y tecnologia que podran ser financiadas con
estos recursos, dictandose en conformidad la resolucion N° 33/2024 con fecha 31 de enero de
2024 por parte de la referida Subsecretaria.

d. Que, la resolucion exenta N° 554/2024 de fecha 22 de mayo de 2024 y en razon a lo estipulado en
el articulo 5° de la resolucion N° 33/2024 de la Subsecretaria de Ciencia, Tecnologia,
Conocimiento e Innovacion, se aprob6 la propuesta del del Comité Regional de Ciencia,
Tecnologia, Conocimiento e Innovacion de la Region de Antofagasta, en donde se definieron los
marcos estratégicos orientadores del financiamiento del mentado Fondo.

e. Que, otro de los objetivos y enfoques del respectivo fondo es adjudicar programas que apoyen el
emprendimiento, la innovacién, la capacitacion laboral, el desarrollo de la ciencia y tecnologia
aplicada, el mejoramiento de la gestion y la competitividad de la base productiva regional,
mediante una convocatoria de CONCURSO de iniciativas para el fortalecimiento del capital
humano, la transferencia tecnolégica y de conocimiento y la investigacion aplicada a las
necesidades regionales a través de otorgamiento de becas para estudios de posgrado e
investigacion, segun lo estipulado en el articulo 3° de la resolucion N° 33/2024.

f. Que, dado lo expuesto, y siendo interés de este Gobierno Regional que las instituciones elegibles
puedan acceder y postular a los respectivos fondos conforme a un proceso de caracter objetivo
que permita la seleccion de iniciativas que cumplan con los objetivos contenidos en la normativa



atingente, se ha confeccionado las bases que regulan la convocatoria para iniciativas de
Innovacion, Competitividad, Ciencia y Tecnologia, en razén de los recursos del Fondo Regional
de Desarrollo Productivo, el que conté con la participacion, entre otros, de representantes del
Consejo Regional dado el acuerdo N° 17.389 de la Sesion Ordinaria N° 752 de fecha 09 de mayo
de 2024. Ademas, en dicha elaboracion participo la Seremi de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento
e Innovacion, segun consta en oficio N° 1649/2024 del Gobierno Regional y ORD. 13/2024 de la
indicada Seremi, cumpliendo con el articulo 3° Transitorio de la mentada Resolucion N° 33/2024.
Las referidas bases fueron aprobadas a través de la resolucion exenta N° 978/2024, de fecha 09
de agosto de 2024.

g. Que, con fecha 23 de septiembre de 2024 sesiond la comision evaluadora del Fondo Regional
para la Productividad y el Desarrollo 2024 del Gobierno Regional de Antofagasta, en el que
se evaluaron y recomendaron las iniciativas alli contenidas.

h. Que, el Consejo Regional de Antofagasta, en las sesiones ordinarias N° 762 de fecha 03 de
octubre de 2024, y sesion ordinaria N° 763, de fecha 17 de octubre de 2024, y a través de los
acuerdos N° 17633-24, N° 17634-2024 y 17648-24 acordaron por unanimidad aprobar la cartera
de proyectos evaluada y recomendada por la comisién evaluadora correspondientes a las lineas
“Convocatoria General” y “Convocatoria Focalizada en Economia Circular’, respectivamente.

i. Que, la Resolucion N°1420 del 22 de octubre 2024 que aprueba ACTA de Adjudicacion del
FONDO CONCURSABLE PARA INICIATIVAS DE INNOVACION, COMPETITIVIDAD, CIENCIA
Y TECNOLOGIA FRPD 2024,

j- Que, la Resolucion N°046 del 15 de enero del 2025, que Modifica el Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional de Antofagasta, en el subtitulo 33, item 03, asignacion 250 C, U.A. Ruta solar
e hidrogeno verde en la regién de Antofagasta: una planificacién estr (40067568-0).

Que, en virtud de lo expuesto, LA UNIDAD TECNICA y el GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA,
vienen en acordar el siguiente Convenio en conformidad a las clausulas que se sefialan a continuacion.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO

2.1 Por el presente instrumento, el Gobierno Regional de Antofagasta encarga a “UNIVERSIDAD DE
ANTOFAGASTA” la ejecucion de la iniciativa “TRANSFERENCIA RUTA SOLAR E HIDROGENO
VERDE EN LA REGION DE ANTOFAGASTA: UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL
DESARROLLO ENERGETICO LOCAL” cuyo objeto es

Desarrollar una herramienta de analisis de multicriterio apoyado por inteligencia artificial
incorporando datos geoespaciales, técnicos, ambientales y econdémicos para una planificacion
estratégica en el desarrollo energético solar e hidrégeno verde de la regién de Antofagasta.

Los Objetivos Especificos del programa son:
1. Desarrollar una metodologia integrada que combine inteligencia artificial, datos geoespaciales y
andlisis de ensuciamiento para la zonificacién de proyectos solares en la region de Antofagasta,

considerando su potencial para producir hidrégeno verde.

2. Evaluar los aspectos economicos de los proyectos solares, incluyendo costos de mantenimiento y
operacion, asi como el potencial en la produccion de hidréogeno verde.



3. Desarrollar un modelo de analisis multicriterio (MCDA) que permita la comparacion y seleccion de
las ubicaciones optimas para proyectos solares, impulsando el desarrollo del hidrégeno verde de
manera armoniosa con la region.

4. Difundir los hitos y avances del proyecto a las partes interesadas locales y regionales para asegurar
que los resultados sean relevantes y aplicables segun los focos estratégicos de desarrollo regional
en el &mbito energético solar y la produccién de hidrégeno verde.

Las actividades contempladas en el proyecto y los plazos asociados a cada una de ellas, son las
siguientes segun la carta Gantt del programa el cual forma parte integrante del presente convenio:
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Asimismo, las partes declaran que los plazos contenidos en dicho instrumento son vinculantes y
exigibles para la Unidad Técnica, por lo que el Gobierno Regional de Antofagasta podra dar término
unilateral al presente Convenio verificado el incumplimiento de dichos plazos, siempre y cuando no
existan solicitudes de reevaluacion previamente aprobadas.

TERCERO: COMPROMISO DE LA UNIDAD TECNICA

LA UNIDAD TECNICA se compromete a aplicar los recursos que se transfieren por medio de este
Convenio, destinandolo al proyecto “TRANSFERENCIA RUTA SOLAR E HIDROGENO VERDE EN LA
REGION DE ANTOFAGASTA: UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO
ENERGETICO LOCAL”, vinculado a los focos definidos por el Gobierno Regional de Antofagasta para
los proyectos FRPD.

El resultado esperado de lainiciativa, es fortalecer la capacidad de la Region de Antofagasta para liderar
en energia solar e hidrégeno verde. Desarrollara una metodologia avanzada de zonificacion que,
utilizando inteligencia artificial, datos geoespaciales y modelos de ensuciamiento, identificard las
ubicaciones optimas para plantas solares, maximizando su eficiencia operativa y viabilidad econémica.
Un aspecto clave sera la centralizacion de informacioén existente, consolidando datos sobre recursos
solares, infraestructura y otros factores criticos, facilitando su acceso y uso para el andlisis y toma de
decisiones.

Ademas, se llevara a cabo una evaluacion econémica integral que incluira costos de mantenimiento,
operacion y beneficios a largo plazo, con un enfoque especial en la produccion de hidrégeno verde,
mejorando asi la toma de decisiones y atrayendo inversiones.

La malversacion de recursos, el incumplimiento de objetivos e hitos criticos definidos en las clausulas
siguientes y la no presentacion de rendiciones de cuentas y/o informes técnicos y final, seran causales
de término del Convenio, debiendo restituirse los recursos correspondientes.

Los recursos transferidos podran deberan ser destinados al cumplimiento del objeto de este convenio,
tal es la ejecucién del programa de acciones, actividades y metas asociadas descritas en la clausula
segunda del presente acuerdo, siempre y cuando cuenten con autorizacion expresa y por escrito de la
contraparte técnica del Gobierno Regional de Antofagasta.



CUARTO: COMPROMISO DEL GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno Regional de Antofagasta se obliga a transferir a LA UNIDAD TECNICA recursos que le han
sido incorporado a su presupuesto como resultado de la distribucién interregional, de acuerdo a lo
establecido en la Glosa citada en la clausula primera de este Convenio, hasta la suma de M$ 309.959,
para la iniciativa C6d. BIP 40067568-0, “TRANSFERENCIA RUTA SOLAR E HIDROGENO VERDE EN
LA REGION DE ANTOFAGASTA: UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO
ENERGETICO LOCAL” financiados con cargo al Subtitulo 33 “Transferencia de Capital” item 03“a Otras
Entidades Publicas”, Asignacion 250 del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo -
Transferencia de Capital a favor de LA UNIDAD TECNICA y cuyo antecedente financiero consta en
resolucion de creacion y/o modificacion presupuestaria N° 046/2025 del 15 de enero del 2025, que otorga
fondos de ejecucion afio 2025 por la suma de M$ 239.534.-. La suma referida incluye los Gastos
Administrativos y Operacionales para la gestion del presente Convenio hasta el tope que se sefala.

“TRANSFERENCIA RUTA SOLAR E HIDROGENO VERDE EN LA REGION DE ANTOFAGASTA: UNA
PLANIFICACION ESTRATEGICA”

COD. BIP 400675680

MONTO ANO 2025 | SALDO POR INVERTIR MONTO TOTAL
(M3) (MS) | (M)
239.534 70.425 309.959

La asignacion solicitada para el afio 2025, asi como la distribucién financiera para los afios posteriores
estara dividida en las siguientes cuotas e hitos de verificacion:

Cuota N°1: M$ 5.450, Inicio

Cuota N°2: M$ 234.084, Hito de verificacion: Informe que de cuenta la conformacién del equipo de la
iniciativa. MES 3

Cuota N°3: M$ 70.425, Hito de verificacion: Informe que dé cuenta de la presentacién de metodologia
y resultados preliminares a expertos y actores clave para obtener retroalimentacién y validar su
relevancia y aplicabilidad. MES 10

Todas las cuotas establecidas para el afio presupuestario 2025 quedaran sujeta a aprobacion de los
informes de avance técnico y financiero segun lo estipulado en las clausulas novena y décima de este
instrumento, junto con el cumplimiento efectivo de los hitos de verificacion, esta ultima circunstancia
sera certificada por el funcionario competente del Gobierno Regional de Antofagasta. En caso de no
aprobar dichas rendiciones y/o no cumplir con los hitos de verificacion indicados en la presente clausula,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente convenio, el Gobierno Regional de
Antofagasta no transferird nuevos montos asociados al proyecto.

La transferencia de los recursos debera efectuarse de acuerdo a programas de caja que presente la
institucion receptoray al avance efectivo en la ejecucion de las actividades.

Los recursos comprometidos para la ejecucion del presente programa, posteriores al afio 2025, estaran
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional de Antofagasta.

La primera cuota sera transferida una vez se encuentre totalmente tramitada la Resolucion que apruebe
el presente Convenio. Las cuotas siguientes seran transferidas una vez que se encuentre rendida la
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cuota anterior, de acuerdo al avance efectivo de la ejecucion de la iniciativa por parte de la Unidad
Técnica.

El Gobierno Regional podra adelantar la entrega de recursos si asi lo requiere el avance; debiendo la
entidad receptora ir ajustando el programa de caja cada vez que sea necesario, para adecuarlo al real

avance del programa.

La distribucién de los gastos para el cumplimiento del objeto es la siguiente:

RECURSO HUMANO 102.184.000
Director de proyecto 10.000.000
Coordinadora de proyecto 1 30.600.000
Profesional solar 28.800.000
Técnico solar 11.264.000
Periodista y RRSS 11.520.000
Administrativo 10.000.000
GASTOS DE OPERACION 54.425.000
Arriendo de camionetas 29.700.000
combustible vehiculo 5.120.000
Equipos de proteccion personal 1.000.000
Fungibles de oficina y computacionales 1.400.000
Pasaje internacional 4.500.000
Viatico Internacional 7.000.000
Viatico nacinal 2.400.000
Pasaje Nacional 750.000
Sistemas de comunicacion de equipos 1.155.000
Herramientas de trabajo 1.400.000
SUBCONTRATACION 47.000.000
Sistema de comunicacion y programacion de equipos
meteorologicos y radiométricos 7.000.000
Asesoria en analisis y tratamientos de datos 5.000.000
Asesoria en geomatica. analisis GIS y de multivariable 13.000.000
Anilisis de muestras fisicoquimicas 6.000.000
Disefio grafico 1.000.000
Habilitacion de taller para mantenimiento, calibracién y
validacion equipos meteorologicos 15.000.000
CAPACITACION 0
DIFUSION 12.500.000
Folleteria 500.000
Eventos de divulgacion 600.000
Evento de apertura 2.000.000
Otros (Graficas y pendén) 300.000
Difusion en medios de comunicacion 5.600.000
Mesas de trabajo energia H2 1.500.000
Evento de cierre y socializacion de informacion generada 2.000.000
CONTRATACION DE PROGRAMA/CO-EJECUTOR 0




GASTOS DE INVERSION 93.700.000

Sistema de medicion de material particulado 23.000.000
Equipos adquisicién y comunicacion de datos 14.000.000
Sensores climatologicos 15.000.000
Licencia Software tratamiento datos 6.000.000
mesones y sillas para calibracién de equipos

meteoroldgicos 4.000.000
Sensores Radiometros 12.000.000
Sistema alimentacion off grid y validacion de baterias 11.000.000
Sistema Hardware de comunicacion de equipos 400.000
Servidores para tratamiento de datos 3.000.000
Computadores y pantallas 5.300.000
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 150.000
TOKEN 150.000

TOTAL GASTOS EN EJECUCION 309.959.000

QUINTO: DE LA SUBCONTRATACION

Queda expresamente prohibida la subcontratacion de las actividades constituyan el objeto principal del
presente convenio, con excepcion de los sub items denominados “Sistema de comunicacién y
programacién de equipos meteorolégicos y radiométricos”, “Asesoria en andlisis y tratamientos de
datos”, “Asesoria en geomatica. andlisis GIS y de multivariable”, “Analisis de muestras fisicoquimicas “,
“Disefio grafico” y “Habilitacion de taller para mantenimiento, calibradacién y validacion equipos
meteorologicos”.

La omisidn a esta clausula se considerara incumplimiento grave de las obligaciones del convenio y dara
lugar a la terminacion unilateral y anticipada de éste por parte del Gobierno Regional de Antofagasta,
sin derecho a indemnizacién alguna para la Unidad Técnica. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones
legales que pudieren ser procedentes.

SEXTO: OBLIGACION DE PUBLICACION

Por este acto, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA se obliga a publicar el proyecto y presupuesto
adjudicado y el convenio asociado a éste, asi como los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar la ndmina de su directorio en ejercicio o de su érgano superior
de administracion, administradores principales, y los recursos recibidos por fecha, monto y organismo
otorgante en su sitio electrénico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos desde la
firma del presente instrumento.

SEPTIMO: RENDICION

Durante la ejecucion del convenio, la entidad receptora se obliga a cumplir con todas las disposiciones
que le resulten aplicables de la Resolucion N° 30 del 2015 emitida por la Contraloria General de la
Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicidon de cuentas.

Adicionalmente se le obliga a cumplir con lo siguiente:

1.- Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos, el que debera especificar el origen del
aporte.



2.- Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversién de los recursos percibidos, el que
debera sefalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la
inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

OCTAVO: DEL SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS

La rendicion de cuentas a que dé lugar el presente convenio, se realizara unicamente a través del
Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas, de la Contraloria General de la Republica, en adelante
SISREC.

Se permitira realizar la rendicion, con documentos auténticos digitalizados en el referido sistema y
documentos electrénicos, que justifiquen cada uno de los gastos realizados en el mes correspondiente,
en cuanto estos sean autorizados por el representante legal de la entidad privada.

La Unidad Técnica quedara obligada en su calidad de ejecutora, a lo siguiente:

e Utilizar el SISREC para la rendicion de cuentas a que dé lugar el presente convenio, ocupando las
funcionalidades que otorga el perfil de ejecutor, y dando cumplimiento al marco normativo aplicable,
incluyendo la resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
sobre Procedimiento de Rendicion de Cuentas, o cualquier otra que la modifique o la reemplace.

e Designar a las personas que cuenten con las competencias técnicas y atribuciones necesarias para
perfilarse en el SISREC en calidad de titular, y al menos un subrogante, en los roles de encargado
y analista, respectivamente.

® Disponer de los medios tecnoldgicos de hardware y software que sean precisados para realizar la
rendicion de cuentas con documentacion electronica y digital a través del SISREC, lo cual incluye,
por ejemplo, la adquisicion de firma electrénica avanzada del encargado ejecutor, scanner para
digitalizacion de documentos en papel, habilitacion de casillas de correo electrénico e internet.

® Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendicion, garantizando su autenticidad,
integridad y disponibilidad para las eventuales revisiones que pudiere efectuar la Contraloria General
de la Republica, en el marco de la normativa legal pertinente.

A su turno, el Gobierno Regional de Antofagasta quedara obligado en su calidad de institucion
otorgante, a lo siguiente:

® Exigir la realizacion de la rendicion de cuentas, dentro de los plazos dispuestos en el presente
convenio, y efectuar su posterior revision para asegurar la correcta inversion de los recursos
transferidos.

® Supervisar la debida y oportuna entrega de informes de avance de la inversion y de la ejecucion de
las actividades acordadas con el ejecutor.

® Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técnicas y las atribuciones necesarias
para perfilarse en el SISREC en los roles de encargado y analista del mismo, debiendo contemplar
un titular y, a lo menos, un subrogante de cada uno.

® Disponer de medios tecnolégicos de hardware y software que permitan realizar la revision de las
rendiciones de cuentas en el proyecto.

NOVENO: INFORME MENSUAL DE RENDICION

La unidad técnica deberad rendir los gastos del proyecto “TRANSFERENCIA RUTA SOLAR E
HIDROGENO VERDE EN LA REGION DE ANTOFAGASTA: UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA
PARA EL DESARROLLO ENERGETICO LOCAL" de forma mensual, utilizando para ello el SISREC
y sujetandose a lo establecido en la referida resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o de las resoluciones que la modifiquen o
la reemplacen, para todos los efectos dentro de los quince (15) primeros dias habiles administrativos
del mes siguiente al que se informa.



En caso de presentar problemas en la rendicion LA UNIDAD TECNICA de forma excepcional podra
solicitar prorroga en el plazo de entrega, la cual sera analizada y autorizada por la Jefatura de la Division
de Presupuesto e Inversion Regional, debiendo ésta ser ingresada antes del plazo de vencimiento
estipulado.

En caso de no existir gasto en un determinado mes, igualmente debera presentar el informe de
actividades mensual y a su vez debe justificar técnicamente los motivos de la inactividad del proyecto.

DECIMO: SEGUIMIENTO Y CONTROL

LA UNIDAD TECNICA sera el Organismo encargado de ejecutar este convenio contratando las
consultorias necesarias, administrando y operando el desarrollo del mismo, y su gestion debera
ajustarse a la clausula Cuarta y a las siguientes condiciones que el Gobierno Regional de Antofagasta
estipula:

a) LA UNIDAD TECNICA debera permitir que, en cualquier momento, funcionarios del Gobierno
Regional de Antofagasta pueda inspeccionar la utilizacién adecuada de los fondos traspasados de
acuerdo a lo estipulado en este convenio.

b) El Gobierno Regional de Antofagasta podra hacer seguimiento de las actividades realizadas por LA
UNIDAD TECNICA, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso
previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros, la facultad de
seguimiento y control debera’constar en los contratos que suscriba LA UNIDAD TECNICA con
dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de omision, y
si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante,
lo anterior, el Gobierno Regional de Antofagasta no asume la co-direccién o co- ejecucion del
proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva responsabilidad de LA UNIDAD TECNICA

¢) LA UNIDAD TECNICA debera exponer su trabajo ante el Gobierno Regional cuando sea requerido
por este.

d) El Gobierno Regional de Antofagasta tendra la facultad de solicitar mayores antecedentes respecto
a contrataciones o adquisiciones consideradas en ejecucion la iniciativa, en el caso de encontrar
observaciones en dichos temas, podra eliminar, objetar o rechazar las partidas.

e) El Gobierno Regional de Antofagasta tendra la facultad de fiscalizar en terreno la existencia, uso y
ubicacion de los bienes adquiridos con recursos del proyecto, los cuales deberan ser utilizados en
los fines para los cuales fueron financiados. Por ultimo, queda establecido que la obligacion del
resguardado de los bienes es de responsabilidad de LA UNIDAD TECNICA

Informes Trimestral Técnico de ejecucién

LA UNIDAD TECNICA debera remitir mediante casilla electronica de oficina de partes
oficinapartes@goreantofagasta.cl, un informe técnico de ejecucion trimestral obligatorio dirigido al
Gobierno Regional de Antofagasta, en formato digital, que contenga: cumplimiento de los hitos criticos
y de los objetivos técnicos, mediante la consecucién de las actividades comprometidas en la Carta Gantt
de la iniciativa aprobada; adjuntando los medios de verificacion, dependiendo de la naturaleza de la
actividad. La entrega del informe técnico sera dentro de los 15 primeros dias habiles del mes
correspondiente.

El Gobierno Regional de Antofagasta, procedera a su revision y andlisis en un plazo maximo de 30 dias,
tiempo condicionado a la factibilidad de una visita a terreno de ser necesaria. El resultado de la revision y
analisis sera informado via oficio de forma digital a la entidad receptora. El resultado de la revision y
analisis puede resultar un informe técnico aprobado, observado o rechazado.
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En el caso de los informes observados, el Gobierno Regional de Antofagasta, informara las
observaciones que se encuentren en el proceso de revision y analisis, para lo cual se le otorgara a la
entidad receptora un plazo de 05 dias habiles a contar de la fecha de recepcion de la notificacion por
parte de la institucion para subsanar lo observado.

En el caso puntual que la entidad receptora prevea que no podra remitir el informe en el tiempo
estipulado, la institucién podra enviar un oficio solicitando tiempo extra y explicando las razones del
retraso. Es importante sefialar que este oficio debe ser recepcionado de manera previa a cumplirse el
plazo convenido.

En el caso de incumplimiento de entrega del informe técnico de ejecucion, en el plazo determinado, la
Divisién de Fomento e Industria notificarda mediante un oficio dirigido al representante de la entidad
receptora. Si persiste esta accion, se dispondra las medidas administrativas pertinentes.

HITO CRITICO:

Hito N°1: Informe que dé cuenta de la conformacién del equipo de la iniciativa. MES 3

Hito N°2: Informe que dé cuenta de la presentacion de metodologia y resultados preliminares a expertos
y actores clave para obtener retroalimentacion y validar su relevancia y aplicabilidad. MES 10

INFORMES DE HITOS CRITICOS

LA UNIDAD TECNICA deberd remitir mediante casilla electrénica de oficina de partes
oficinapartes@goreantofagasta.cl, del Gobierno Regional de Antofagasta, un informe de hitos criticos
obligatorio en formato digital. La entrega del informe de hitos criticos sera dentro de los 15 primeros dias
habiles después de la fecha de vencimiento del hito critico, es importante sefalar que se considera
como primer mes de ejecucion desde la fecha que se realiza la primera transferencia de recursos.

El Gobierno Regional de Antofagasta procederd a su revision y andlisis en un plazo de 30 dias habiles,
tiempo condicionado a la factibilidad de una visita a terreno de ser necesaria. El resultado de la revision
y analisis del informe podra ser aprobado, rechazado u observado y sera informado via oficio a la
entidad receptora. En el caso de los informes observados, el Gobierno Regional de Antofagasta
informara las observaciones que se encuentren en el proceso de revision y analisis, para lo cual se le
otorgara un plazo de 05 dias habiles a contar del oficio emitido por el Gobierno Regional para subsanar
lo observado. Si persiste esta accion, se adoptaran las medidas administrativas pertinentes.

Informe Final

LA UNIDAD TECNICA, deberd remitir mediante casilla electrénica de oficina de partes
oficinapartes@goreantofagasta.cl, un informe final dirigido a la Divisiéon de Fomento e Industria, dentro
de los 15 dias habiles contados desde la fecha del término efectivo de la ejecucion de las actividades
contemplado en la clausula Décimo cuarto, para su revision y andlisis.

El informe final de ejecucion debera contener al menos:

- Aspectos relacionados con la gestidn técnica (Sefialados en forma trimestral en base a cumplimiento
de las bases de las actividades realizadas, el impacto/efectos que generar la ejecucion del proyecto,
analisis global de la ejecucién y su grado de cumplimiento, en relacién con los objetivos esperados,
entre otros antecedentes).

- Resumen de la rendicién de cuentas final, sefialando si el gasto rendido fue un 100% o hubo un
saldo a reintegrar por parte de la entidad receptora.

- Cumplimiento de objetivos y resultados.
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Este informe es posterior a la entrega del dltimo informe trimestral. Junto al informe final de ejecucién
se debera adjuntar una capsula digital que dé cuenta de su desarrollo y resultados (maximo 10 min.),
fotografias, material que la entidad receptora estime que pueda ser difundida, entre otros dependiendo
de la naturaleza de la iniciativa.

Cabe destacar que el material que la entidad receptora estime pueda ser difundido, por el Gobierno
Regional, debe venir de manera explicita, a través de una carta, certificado o algun documento que
autorice al Gobierno Regional llevar tales efectos.

El saldo generado por no ejecucion total o parcial del proyecto, deberd ser reintegrado, previa
confirmacion del Gobierno Regional de Antofagasta.

El Gobierno Regional de Antofagasta, en el plazo maximo de 30 dias habiles de recepcionado el informe
final, comunicara via oficio de forma digital a la entidad receptora la aprobacion del mismo o las
observaciones que le merecen. En este ultimo caso la entidad receptora, tendran un plazo de 05 dias
habiles contados desde la comunicacion de las observaciones para efectuar las correcciones
pertinentes.

Transcurrido este plazo el Gobierno Regional de Antofagasta comunicara a la entidad receptora, dentro
de los 05 dias habiles siguientes, la aprobacion o rechazo definitivo del informe final, y en caso de ser
rechazado, el Gobierno Regional exigira, en el mismo instrumento, la restitucion de los saldos
observados, no rendidos y/o no ejecutados, todas las gestiones descritas deben ser realizada por LA
UNIDAD TECNICA.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA
UNIDAD TECNICA.

El GOBIERNO REGIONAL podra poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud de
LA UNIDAD TECNICA en las siguientes situaciones:

1. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el Proyecto, por
causa no imputable a la falta de diligencia de LA UNIDAD TECNICA calificada debidamente por el
Gobierno Regional.

2. Porhaberllegado a la conviccion de que el Proyecto no alcanzara los resultados esperados o no podra
ejecutarse dentro de parametros razonables por motivos no imputables LA UNIDAD TECNICA,
situacion que sera calificada debidamente por el Gobierno Regional.

En caso de solicitarse por LA UNIDAD TECNICA el termino debera fundarse en circunstancias no
imputables a este y enviar oficio acompafado de antecedentes que la justifican.

El Gobierno Regional decidira la pertinencia y se pronunciara al respecto, comunicando su decision en
un plazo de 10 dias habiles, contados desde la recepcién del requerimiento.

En caso de efectuarse por iniciativa del Gobierno Regional, se entendera terminado anticipadamente el
Proyecto, desde la total tramitacion de la resolucion que lo declara.

En ambos casos, LA UNIDAD TECNICA debera hacer entrega de un Informe Final de cierre, en un
plazo de 10 dias habiles. Contados desde la total tramitacion de la misma.

LA UNIDAD TECNICA debera reintegrar todo saldo no gastado, no rendido u observado a la fecha de
término sefialada en la resolucion respectiva, en el plazo de 10 dias habiles.
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El término anticipado se sancionara administrativamente, mediante resolucién.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DE LA INICIATIVA POR HECHO O ACTO IMPUTABLE
A LA UNIDAD TECNICA.

El Gobierno Regional podra poner término anticipado al Proyecto en caso que LA UNIDAD TECNICA
incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituyen
incumplimiento culpable, las siguientes situaciones que seran siempre certificadas por la Contraparte
Técnica del Gobierno Regional:

a. Negar o dificultar labores de seguimiento.
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c. No dar aviso al Gobierno Regional, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar los
aportes de su responsabilidad.

d. Disconformidad grave entre la informacion técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto, por
causa imputable a la falta de diligencia de LA UNIDAD TECNICA calificada debidamente por el
Gobierno Regional.

f. Porhaberllegado a la conviccion de que el Proyecto no alcanzara los resultados esperados, no podra
ejecutarse dentro de parametros razonables debido a la falta de diligencia de LA UNIDAD TECNICA
calificada debidamente por el Gobierno Regional.

g. Evidente incapacidad técnica del beneficiario para lograr los objetivos de la iniciativa. Esto debera
medirse a través del informe técnico de ejecucion entregados trimestralmente al Gobierno
Regional, utilizando pardmetros como el estado de avance de la iniciativa, tiempo transcurrido desde
su inicio, nivel de cumplimiento de las propuestas planteadas, entre otras.

h. Utilizacién de los recursos en finalidades distintas a las sefialadas en el presente convenio. Ello
comprende emplear personal contratado con fondos FRPD en actividades diversas que no tengan
relacion con la actividad y adquisicion o uso indebido de bienes fuera de los lineamientos del
presente convenio.

i. La deteccion de situaciones irregulares en la rendicion de cuentas, debidamente calificadas por el
Gobierno Regional de Antofagasta, tales como la duplicidad en la presentacion de documentos de
respaldo, la simulacién de actos y contratos, la falsificacion de documentos contables, etc. Lo
anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y/o administrativas en que pudieran
incurrir las personas involucradas en los hechos.

j. Dafios a los equipos adquiridos en razon de la iniciativa por dolo o culpa de la adjudicataria.

k. Otras causas imputables a la falta de diligencia de la entidad receptora en el desempefio de las
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por el Gobierno Regional.

1. No cumplimiento de hitos criticos.

m. Cualquier otra causal establecida expresamente en alguna de las clausulas precedentes.

El término anticipado se sancionara administrativamente, mediante resolucién.
En este caso, LA UNIDAD TECNICA no tendra derecho a indemnizacién alguna a favor y debera restituir

la totalidad de los recursos transferidos a la fecha, en caso de ser necesario, desde que el Gobierno
Regional le comunique por escrito el término anticipado del Proyecto.

El reintegro se tendra que realizar dentro de 30 dias habiles contados desde la notificacion del acto
administrativo que dispone el término anticipado de la iniciativa a LA UNIDAD TECNICA.
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DECIMO TERCERO: DE LA RESTITUCION DE FONDOS

La UNIDAD TECNICA estara obligada a restituir aquellos recursos transferidos que hayan sido
destinados a una finalidad distinta para la que fueron asignados, asi como aquellos que no hayan sido
utilizados, rendidos u observados en el proceso de revision de la rendicién de cuentas, segun lo
dispuesto en el numeral 6 del articulo 24 y en el articulo 25, ambos de la Ley N° 21.640.

Para tales efectos, la Unidad Técnica debera realizar el correspondiente depésito o transferencia
electrénica a la cuenta corriente a nombre del Gobierno Regional de Antofagasta enviando el

comprobante respectivo a esta Division de Fomento e Industria.

La Unidad Técnica tendra el plazo de 30 dias habiles contados desde la notificacion de la solicitud
de reintegro para realizar la correspondiente restitucién de los fondos.

DECIMO CUARTO: INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El Gobierno Regional de Antofagasta, en el plazo de 30 dias habiles de recepcionado el informe final, la
Division de Fomento e Industria se pronunciara respecto a la aprobacion de éste, en caso de detectar
que la iniciativa no cumplié los objetivos estipulados en el convenio, informara a la Unidad Técnica para
solicitar el reintegro total o parcial de los recursos transferidos por la iniciativa, segun el porcentaje de
cumplimiento.

DECIMO QUINTO: MODIFICACION DE CONVENIO

El presente Convenio s6lo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben y en los
términos referidos en los instrumentos indicados en la clausula primera del presente, que son parte
integrante de este convenio. Dicha modificacion debera ser aprobada mediante los actos
administrativos correspondientes y totalmente tramitados.

DECIMO SEXTO: MANEJO DE LOS RECURSOS

Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no seran incorporados al
presupuesto de LA UNIDAD TECNICA, por lo tanto, deben ser administrados en una cuenta corriente

exclusiva para cada proyecto.

DECIMO SEPTIMO: CONTRAPARTE TECNICAS

De acuerdo con lo exigido en el Art. 20 letra d) de la Ley 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno
y Administraciéon Regional, y para efectos del control y seguimiento de la ejecucién del Programa, el
Gobierno Regional constituird una Contraparte Técnica, la que tendra por objeto velar por el correcto
avance efectivo de la ejecucion de las actividades del Programa.

Asumira como contraparte técnica por parte del Gobierno Regional de Antofagasta doia MERCEDES
ALVAREZ SEGOVIA, sin perjuicio de la facultad para delegar dicha funcién en alguno de los
profesionales de la Divisién de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Antofagasta.

La Unidad Técnica designa DOUGLAS OLIVARES SOZA, director del proyecto, o quién subrogue o
reemplace, cuyo correo electrénico douglas.olivares@uantof.cl como Contraparte Técnica del presente
Programa FRPD, quien tendra la funcién de velar por el cumplimiento del presente Convenio y el envio
de la documentacion oficial al Gobierno Regional

DECIMO OCTAVO: VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigencia a contar de la fecha de total tramitacién del ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y tendra vigencia hasta que se cumpla la ultima de las obligaciones
reguladas en él, incluida la obligacién de restitucion de los recursos no rendidos, no ejecutados y/u
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observados, si correspondiere. No obstante, el plazo para la ejecucion de las actividades contempladas
en él sera de 20 meses contados desde la fecha en que se realice la primera transferencia de recursos
por parte del Gobierno Regional de Antofagasta

Las transferencias de recursos que se hagan con cargo al presupuesto correspondiente al afio 2025 o
posteriores, quedaran condicionadas a que en la Ley de Presupuestos del afio que corresponda, el
legislador contemple recursos con esa finalidad.

DECIMO NOVENO: DECLARACION DE LAS PARTES

Las partes que suscriben el presente instrumento declaran tener conocimiento que las conductas de
acoso sexual, violencia y discriminaciéon de género son contrarias a los principios que rigen a la
Universidad de Antofagasta y, por ende, al presente vinculo. Por tal razén, declaran conocer y aceptar
las disposiciones de la Politica Integral de Género de la Universidad de Antofagasta contenida en
Decreto Exento N°1184 de 28 de diciembre de 2023 que rige esta materia, y en el Decreto Exento N°588
de 31 de julio de 2024 sobre Protocolo sobre Modelo de Investigacion, Sancion para hacer efectiva la
Responsabilidad Administrativa y/o Estudiantil por Aplicacion de las Leyes 21.369 y 21.643, ambos de
la Universidad de Antofagasta. Asimismo, se obligan a dar cumplimiento a toda normativa que la
Universidad de Antofagasta dictare en cumplimiento de la Ley N°21.369.

VIGESIMO: COPIAS

El presente Convenio se firmara en forma digital, de lo contrario podra ser firmado de forma manual, para
lo cual se debera remitir documento firmado en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando
tres en poder de Gobierno Regional de Antofagasta y uno en poder de LA UNIDAD TECNICA.

VIGESIMO PRIMERO: PERSONERIAS

La personeria de don RICARDO DIAZ CORTES, RUT.. para comparecer en
representacion del GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, consta en Acta de Proclamacion del
Tribunal calificador de Elecciones de Chile, de fecha 13 de diciembre de 2024.

La personeria de don MARCOS CIKUTOVIC SALAS, para representar a La UNIVERSIDAD DE
ANTOFAGASTA, consta en Decreto Supremo N° 118/2022 de fecha 22 de junio de 2022, de la
Subsecretaria de Educacion Superior dependiente del Ministerio de Educacion.

FIN DE TRANSCRIPCION”
Firman para su constancia:

Marcos Cikutovic Salas, Rector, Universidad de Antofagasta.
Ricardo Diaz Cortés, Gobernador Regién de Antofagasta

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
MARCOS Firmado

digitalmente por

. - ANTONIO MARrcos
Firmado digitalmen
FERNANDO por:ERNAI?IEt)aO e QNTONIO

CIKUTOVIC
FERNANDEZ ceron SALAS = 1507.08-0400
DE LA CERDA Egczh_:s 260_35;.(())2‘12 MARCOS g'é(g_}fgglc SALAS

FERNANDO FERNANDEZ DE LA CERDA
SECRETARIO GENERAL

MCS/FFDLC/MDS/CRC/cbc
Distribucion: en la pagina siguiente...
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Distribucién:

Secretaria General (SGD N2 1825)
Contraloria Universitaria

Rectoria

Direccién Juridica

Vicerrectoria Econémica
Vicerrectoria Académica

Direccién de Economia y Finanzas
Depto. de Finanzas

Jefe de Gabinete de Rectoria
Direccion de Gestion de la Investigacion
BOE-UA
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